@ SNC AGIR

Opération : LE DOMAINE DE CLOTILDE - 83 logements collectifs - Avenue de Claye - Rue du Tir - Rue Robert Marcombe -77500 - CHELLES

Fiche TMA n°2 du 01/06/2026

I DATE LIMITE POUR PRENDRE EN COMPTE

LES TMAet TS

TMA DES ACQUEREURS PRIX TTC Nbre Total des prestations Jusqu’a Pachévement des Jusquau plancher bas du RdC
NOM : Lot : Appt : et travaux retenus fondations
Toutg demgnde de modification devra ét're ]‘aitg d’an':; le délai de 30 jours maximu‘m ag(és la réservation (*) et générera des frais de Possible eselile
dossier (qui en aucun cas ne seront restitués) fixés a 300 € TTC payables par chéque a I'ordre de ARC PROMOTION OUEST 300 €
Ci-joint cheque n° tiré sur la banque :
| - LES MODIFICATIONS DE PLANS
. Modification du plan de vente par I'architecte (systématique pour toutes demande de TMA portant sur I'électricité, les 300 €
| sanitaires, la plomberie)
— Réalisation d'une fiche de réversibilité concernant I'accessibilité (réglementaire) 300 €
~ A)PORTES
] - Remplacement d'une porte a parement plein par une porte a oculus (panneau vitré) 450 €
|| — Creation d'une porte 400 €
|| - Inversion du sens d'ouvertures (attention aux incidences sur les plans électriques) 200 €
~ B)CLOISONS
1 - Suppression d'une cloison 0€
] - Déplacement d’une cloison 200 €
— Création d'une cloisons au ml 200 €
|| = Creation d'une cloison séparative WC - salle de bains 300 €
Il - LES MODIFICATIONS TECHNIQUES
A) ELECTRICITE
1 - Ajout d'une prise de courant simple 250 €
1 = Ajout d'une prise spécialisée (machine a laver/plaques de cuisson/prise extérieure) 300 €
1 = Ajout d'un plafonnier ou applique murale en simple allumage 250 €
1 = Ajout d'une prise type RJ45 (téléphone/TV) 350 €
- Nota: Aucune demande de déplacement ne sera prise en compte, seuls les ajouts seront traités
B) PLOMBERIE
. Remplacement de la baignoire par un bac a douche (y compris surplus de faience et carrelage) (dimension 70 cm x 70 cm 900 €
L ou 80 cm x80 cm selon I'agencement)
‘I?:]r)nplacement de la baignoire par un bac a douche (y compris surplus de faience et carrelage) (dimension 170 cm x 70 1500 €
= Autres dimensions de a douches - étude et chiffrage sur demande
] = Mise en place d'une paroi de douche coulissabte pour bac a douche 170cm x 70cm (suivant configuration du plan) 1500 €
= Mise en place d'un pare bain 550 €
1 = Remplacement d'un meuble simple vasque par un meuble double vasque 600 €
= Création d'un emplacement machine a laver supplémentaire (alimentation en eau et évacuation) 550 €
= Ajout d'un lave main compris alimentation en eau et évacuation 550 €
- Nota: Aucune modification d'emplacement des radiateur a la demande des acquéreurs ne sera acceptée
C) Volets roulants (sauf salle de bains et salles d'eau)
— Centralisation d'un ensemble de volets roulants 300 €
Il — LES MODIFICATIONS CONCERNANT LES EQUIPEMENTS
A) Placards :
— Plus value pour le remplacement de la fagade contractuelle par une fagade "miroir argent" [0,80 m de large] 450 €
— Plus value pour le remplacement de la fagade contractuelle par une fagade "miroir argent" [0,80 a 1,50 ml de large] 600 €
— Plus value pour le remplacement de la fagade contractuelle par une fagade "miroir argent” [largeur > 1,50 ml ] 800 €
| . Aménagement pour placard de 0,80 a 1,80 m : une tablette haute, une partie penderie et une partie avec 4 étagéres de 50 900 €
| . ;rr%énagement pour placard largeur supérieur a 1,80 m : une tablette haute, une partie penderie et une partie avec 4 1100 €
L étageres de 50 cm
B) Complément de faience :
|:| — Remplacement de la peinture par le la faience toute hauteur sur toutes les paroi de la salle de bains ou salle d'eau 2200 €/piece
C) Revétement de sols :
— Remplacement du revétement de sol contractuel par du carrelage compris isolant phonique 100 €/m?
E — Remplacement du revétement de sol contractuel par un stratifié,pose droite, plinthe blanche en medium laquée blanc 70 €/m?
D —  Fiche de prix signée le jour de la signature du contrat de réservation TOTAL RETENU Fait a le Faita le
D — Fiche de prix signée postérieurement a la signature du contrat de réservation du / / €1re) Signature des RESERVATAIRES Signature du RESERVANT
valant Avenant n° 1 et portant le prix a :
+ soit €TTC
) En période de pré commercialisation, ce délai pourra aller jusqu'a la date d'ouverture de chantier, soit en Octobre 2020 Fait a le Fait a le
Validation du SERVICE OPERATIONNEL Signature du SERVICE COMMERCIAL
|:| — Aucune modification souhaitée

NOTA:
1) Ces modifications sont soumises a I'approbation de I'architecte, du contrdleur technique via nos services opérationnels
2 )Aucune modification n'est possible apres la signature Notaire




